

TERMES DE RÉFÉRENCE

SÉLECTION D'UN CONSULTANT POUR MISSION DE CAPITALISATION DU PROJET BCA

1. Contexte

En octobre 2014, le Gouvernement haïtien a bénéficié d'un co-financement d'un montant de 50 millions de dollars à l'approbation du projet - H950-0-HT de l'Association International de Développement et un de 8,0 millions de dollars (TF-17021) pour la mise en œuvre du projet de Développement Régional de la Boucle Centre Artibonite (BCA) pour une durée initiale de 5 ans et prolongée à août 2020.

Les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du Projet ont été l'Unité Technique d'Exécution (UTE) du Ministère de l'Economie et des Finances, l'Unité Centrale d'Exécution (UCE) du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communication. Elles bénéficient de l'appui technique du Secrétariat Technique du Comité Interministériel à l'Aménagement du Territoire (ST-CIAT) et du Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural.

Le projet intervenait dans quinze (15) communes, les principales bénéficiaires du projet sont producteurs, les habitants des 15 municipalités, les usagers du réseau transitant par la région BCA, les usagers des marchés réhabilités ou construits.

L'objectif du projet était d'améliorer la connectivité entre la BCA et les autres régions; d'améliorer l'accès des habitants et producteurs agricoles aux marchés en améliorant la connectivité interne à la BCA ainsi que les conditions des marchés sélectionnés; le développement de la connaissance du territoire et d'outils pour permettre aux acteurs publics et privés de mieux programmer les investissements et activités; l'amélioration de la résilience de la région aux effets du changement climatique; et le renforcement des ressources et capacités du Gouvernement haïtien pour répondre rapidement et efficacement à une situation (éligible) d'urgence.

Les résultats attendus du projet ont été :

- 1) 40 km de routes rurales réhabilitées ;
- 2) 60 km de route non rurales réhabilitées ;
- 3) 44 Interventions ponctuelles (ponceaux, traitement points/segments critiques) pour améliorer la connectivité et la résilience en tout-temps ;
- 4) Trois (3) Plans urbains élaborés et consultés avec les responsables locaux et les parties prenantes locales ;
- 5) Un centre d'entretien réhabilité ou construit ;
- 6) 300 personnes formées, dans les communautés sélectionnées, à l'entretien de base des routes rurales ;

- 7) 75% de la population de la zone d'intervention du projet satisfaite de la qualité et de l'impact des infrastructures financées par le projet ;
- 8) 60% de la population rurale ayant accès à une route praticable en tout temps.

A la clôture du projet, l'évaluation n'a pas pu être réalisée. La République d'Haïti a reçu un financement additionnel de 33 millions des États-Unis d'Amérique de la Banque Mondiale, pour la mise en œuvre du Projet d' Accessibilité Rurale et de Résilience (PARR) en vue de l'exécution des activités non achevées du projet BCA. Le montant global du financement du PARR est de 108 millions USD.

Cette mission jouera un rôle combinée d'évaluation rétrospective et une étude de capitalisation des expériences apprises et développées au cours de la mise en œuvre du projet BCA et sera financée par les fonds du PARR.

2. Description de la mission

Cette étude intervient dans un processus de capitalisation qui aboutira sur les résultats de réalisation du projet de la Boucle et permettra d'analyser la stratégie de la mise en œuvre du projet, la qualité du travail fourni et de mesurer les résultats par rapport aux objectifs globaux du projet et de vérifier si le projet a été exécuté conformément aux conditions stipulées dans l'Accord de don et si les résultats attendus ont été atteints et faire ressortir les clefs de succès et les risques pour ce type de projet.

En collaboration avec l'équipe de projet et les partenaires et les communautés bénéficiaires le Consultant devra, sans s'y limiter:

Pour l'évaluation

- Élaborer un plan d'évaluation et de préparation du travail de terrain ;
- Collecter les données sur le terrain (enquêtes, entrevues avec les bénéficiaires et partenaires du projet);
- Collecter les données sur tous les documents du projet à savoir les études et travaux réalisés, les Accords de don (IDA et CIF), les documents de restructuration du projet, le cadre final de mesure des résultats, la ligne de base réalisée, les rapports semestriels (techniques et financiers), les aide-mémoires des missions de supervision, le Manuel d'opération du projet etc.), les études et auprès des autres parties prenantes. L'UTE remettra au Consultant tous ces documents) ;
- Analyser les aspects relatifs aux Plans d'Action de Réinstallation (PAR) dans l'analyse de l'efficacité et de la qualité de la mise en œuvre du projet
- Dresser un bilan des réalisations (évaluer les résultats finaux) du projet;
- Évaluer la pertinence, l'efficacité de la mise en œuvre, la pérennité, et l'impact technique et économique du projet;
- Réaliser l'appréciation générale du projet du point de vue pertinence, efficacité, efficacité et pérennité;

- Ressortir la satisfaction des bénéficiaires par rapport à la qualité et de l'impact des infrastructures financées par le projet

Pour la capitalisation

- Analyser les points forts et les points faibles de la stratégie du projet, de la mise ;
- Vérifier l'efficacité de la matrice de suivi/évaluation du projet;
- Évaluer les résultats du projet par rapport aux objectifs convenus au Cadre de Résultats ;
- Ressortir les leçons apprises et les recommandations.

L'UTE fournira au Consultant tous les documents de projet, les rapports d'activités, financiers, Pour réaliser cette évaluation, l'UTE ci-après « le Client » souhaite recruter un Consultant Individuel pour mener à bien cette mission.

3. RAPPORTS

Le Consultant devra produire un rapport préliminaire (évaluation et capitalisation) qui sera partagé avec l'équipe du projet pour approbation. Le rapport définitif prendra en compte les observations et commentaires.

4. DUREE DE LA MISSION

Le consultant devra réaliser sa mission en 16 semaines.

5. EXPERTISES DEMANDÉES

Cette mission sera réalisée par un Consultant Individuel, ayant un diplôme universitaire dans un domaine relevant de la gestion de projet, de la planification, de l'économie, agroéconomie, du génie civil ou de l'aménagement du territoire. Avec au moins cinq (5) année d'expérience et ou à défaut, avoir déjà réalisé au moins trois (3) mission similaires. Il sera choisi en fonction de son expérience générale, de ses qualifications pertinentes, et de sa capacité à réaliser la mission.

- Il doit détenir un diplôme universitaire dans un domaine relevant de la gestion de projet, de la planification, de l'économie, agroéconomie, du génie civil ou de l'aménagement du territoire.
- Avoir une expérience pertinente d'au moins 5 ans en matière d'évaluation et de capitalisation de projet.
- Il doit avoir une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Connaitre les procédures de la Banque Mondiale. La connaissance du Créole et du Français sont indispensables.

- Avoir une expérience spécifique d'au moins trois (3) ans en appui en cartographie et analyse spatiale. Etre et capable d'effectuer des analyses de base (buffer, comptage, etc.).
- Avoir une expérience spécifique d'au moins 3 ans dans la conduite d'enquêtes de terrain.

Le Consultant devra soumettre toutes les informations susceptibles de démontrer qu'il est compétent pour fournir lesdits services, brochures, fiches de projet, description de services rendus dans le cadre de projets similaires, expérience dans des circonstances identiques.

6. METHODOLOGIE

Le consultant proposera la méthodologie qu'il juge adaptée en tenant compte des objectifs de la mission.

7. FORMAT DES DOCUMENTS A SOUMETTRE PAR LE CONSULTANT

Les différents rapports à soumettre par le Consultant devront correspondre au format 8.5" X 11" pour les textes et 11" X 17" pour les cartes thématiques le cas échéant. Les cartes thématiques seront fournies dans un format modifiable et en PDF.

8. GESTION ADMINISTRATIVE

L'UTE assurera la gestion du contrat. Les paiements seront liés aux rapports préliminaire et final après validation par l'UTE.